

## 佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目更正公告

信息来源：广东省政府采购网 发布机构：广州宏达工程顾问集团有限公司 发布日期：2020-03-17 17:27:16  
采购项目编号：440606-202001-0056-0006 采购品目：数据处理服务 预算金额：1,600,000.00 元  
代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司 项目负责人：温鸣 项目经办人：阮沃文

广州宏达工程顾问集团有限公司于2020年03月17日在广东省政府采购网上提交的佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目（440606-202001-0056-0006）（公开招标）采购公告，因招标文件修改原因，现将原公告部分内容作如下更正/变更：

一、原招标文件第二章投标人（供应商）须知第24条的“24.1 采购人联系方式，采购人名称：佛山市自然资源局顺德分局，采购人地址：佛山市顺德区大良街道德民路行政服务中心西座，采购单位联系人： 采购单位联系电话： ”

修改为：24.1 采购人联系方式，采购人名称：佛山市自然资源局顺德分局，采购人地址：佛山市顺德区大良街道德民路行政服务中心西座，采购单位联系人：黄先生、何先生

采购单位联系电话：0757-22836081、0757-22836058。

二、原招标文件第二章投标人（供应商）须知附件2《招标文件实质性条款一览表》第2项“5、服务期限及项目进度要求 本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成作业单位地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。”

修改为：“本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月底前，完成国土空间规划基数转换中的认定转换成果检查；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中的地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。”

三、原招标文件第二章投标人（供应商）须知附件2《招标文件实质性条款一览表》第7项“5、服务期限及项目进度要求 本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。”

修改为：5、服务期限及项目进度要求 本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中下旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。

四、原招标文件第三章采购人需求书子包一第二条第5款“本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成作业单位地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。”

修改为：本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月底前，完成国土空间规划基数转换中的认定转换成果检查；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中的地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。

五、原招标文件第三章采购人需求书子包二第二条第5款“本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。”

修改为：本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中下旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。采购人有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，中标人须予以服从。

六、原招标文件第四章合同文本（佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目监理服务合同）第一条第2款“本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成作业单位地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。甲方有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，乙方须予以服从。”

修改为：本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月底前，完成国土空间规划基数转换中的认定转换成果检查；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中的地类细化补充调查成果检查；2020年12月底前，完成本项目的成果检查和更新维护。甲方有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，乙方须予以服从。

七、删除原招标文件第四章合同文本（佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目监理服务合同）第4条第2款第2.4点。后续条款按顺序调整。

八、原招标文件第四章合同文本（佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目合同）第一条第2款“本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。甲方有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，乙方须予以服从。”

修改为：本次工作服务期限为合同签订之日起至2020年12月31日。2020年4月中下旬前，完成资料收集、数据预处理、方案编制等工作；2020年4月底，完成国土空间规划基数转换中的认定转换工作；2020年5月底前，完成国土空间规划基数转换中地类细化补充调查工作；2020年12月底前，完成本项目的更新和维护。甲方有权根据上级文件要求及本项目实际情况对项目的具体时间进度安排进行调整，乙方须予以服从。

九、原招标文件第六章评标细则附件3商务部分评分标准（适用于包组1）第1项第1点“1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分，ISO27001信息安全管理证书得1分。上述证书认证范围均包括地理信息系统数据的，加1分，最高加2分。本小项最高得4分。”

修改为：1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得1分，ISO27001信息安全管理证书得1分。上述证书认证范围包括地理信息系统数据的，加1分，最高加2分。本小项最高得4分。

其他内容不变。

二、投标（响应）截止时间：2020年04月08日10时30分

三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：温先生 联系电话：020-87562291-8313

采购项目联系人（采购人）：何先生 联系电话：0757-22836058

（二）采购代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司 地址：广州科学城科学大道99号，科汇金谷科汇二街7号

联系人：周小燕 联系电话：020-87562291-8418

传真：020-87580675 邮编：510663

（三）采购人：佛山市自然资源局顺德分局 地址：广东省佛山市顺德区大良区行政服务中心西座3楼

联系人：何俊仪 联系电话：0757-22836312

传真：0757-22832218 邮编：528333

特此公告。

发布人：广州宏达工程顾问集团有限公司

发布时间：2020年03月17日

**免责声明：** 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，广东省政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

你的位置：[首页](#) > [更正公告](#) > [公开招标](#)  
相关信息

访问次数：1次

- [顺德区 | 数据处理服务](#) 佛山市顺德区国土空间规划基础数据转换项目公开招标公告

2020-03-17 15:31